
Stand: 10.06.2017 Rhein-Ruhr-Express - PFB 3
Kostenvergleich der Varianten*

Variante 1 Variante 2.1 Variante 2.2 Differenz: Variante 1 / Variante 2.1 Differenz: Variante 1 / Variante 2.2

Baustelleneinrichtung 2.272.839,40 € 39.828.029,76 € 39.828.029,76 € -37.555.190,36 € -37.555.190,36 €

Einhausungsbauwerk 0,00 € 253.017.043,50 € 253.017.043,50 € -253.017.043,50 € -253.017.043,50 €

Rampenbauwerk 0,00 € 59.281.992,00 € 59.281.992,00 € -59.281.992,00 € -59.281.992,00 €

Konstruktive Ingenieurbauwerke 19.925.040,07 € 14.036.417,08 € 14.036.417,08 € 5.888.622,99 € 5.888.622,99 €

Schallschutzwände 14.814.810,27 € 7.132.345,10 € 7.132.345,10 € 7.682.465,17 € 7.682.465,17 €

Schallschutz BüG 931.158,00 € 748.567,80 € 748.567,80 € 182.590,20 € 182.590,20 €

Passiver Schallschutz 1.086.177,60 € 368.301,60 € 368.301,60 € 717.876,00 € 717.876,00 €

Erschütterungsschutz 353.901,19 € 26.510.616,00 € 8.194.190,40 € -26.156.714,81 € -7.840.289,21 €

Bauliche Erweiterung der Einhausung aufgrund 
Erschütterungsschutz

0,00 € 2.120.454,62 € 0,00 € -2.120.454,62 € 0,00 €

Entwässerungseinrichtungen 384.424,74 € 2.535.620,17 € 2.535.620,17 € -2.151.195,43 € -2.151.195,43 €

Gleisanlagen 3.541.695,00 € 14.574.168,00 € 14.574.168,00 € -11.032.473,00 € -11.032.473,00 €

Planumsschutzschicht (PSS) 2.020.630,20 € 991.794,96 € 991.794,96 € 1.028.835,24 € 1.028.835,24 €

Oberleitung 3.346.110,00 € 6.692.220,00 € 6.692.220,00 € -3.346.110,00 € -3.346.110,00 €

Leit- und Sicherungstechnik 1.602.420,00 € 1.602.420,00 € 1.602.420,00 € 0,00 € 0,00 €

Gleisrückbau 36.108,00 € 446.148,00 € 446.148,00 € -410.040,00 € -410.040,00 €

Rückbaumaßnahmen 458.082,00 € 1.042.542,00 € 1.042.542,00 € -584.460,00 € -584.460,00 €

Flächeninanspruchnahme [m²] (dauerhaft) 7.987.500,00 € 8.700.000,00 € 8.700.000,00 € -712.500,00 € -712.500,00 €

Sonstiges (zusätzliche Aufzugsanlagen) 0,00 € 436.560,00 € 436.560,00 € -436.560,00 € -436.560,00 €

Sicherungsleistungen 3.545.629,47 € 26.403.914,44 € 25.177.701,62 € -22.858.284,97 € -21.632.072,15 €

Baukosten 59.093.824,48 € 466.469.155,02 € 444.806.061,99 € -407.375.330,54 € -385.712.237,51 €

Planungskosten 10.636.888,41 € 83.964.447,90 € 80.065.091,16 € -73.327.559,50 € -69.428.202,75 €

Gesamtsumme 69.730.712,89 € 550.433.602,93 € 524.871.153,15 € -480.702.890,04 € -455.140.440,27 €
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Gesamtkosten der Varianten im Vergleich
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Variante 1

Nur gültig in Verbindung mit den Erläuterungen (Anlage 2a)

*Variante 2 mit Mindestbreite ist nicht genehmigungsfähig 1
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*Variante 2 mit Mindestbreite ist nicht genehmigungsfähig 2


