
Stand: 10.06.2017 Rhein-Ruhr-Express - PFB 3

Grobkostenschätzung - Variante 2.1* Offene Bauweise mit WU-Betonsohle (Erschütterungsschutz Masse-Feder-System)

Baukosten von km 50,32 bis 52,75

Baustelleneinrichtung Menge Einheitspreis Einheitspreis 2017 Kosten Information Stand

Baustelleneinrichtung allgemein 1,00 21.628.252,80 € 22.060.817,86 € 22.060.817,86 € 2016

Vorhaltung allgemein 1,00 14.418.835,20 € 14.707.211,90 € 14.707.211,90 € 2016

Baustelleneinrichtung Bohrpfähle 1,00 1.200.000,00 € 1.224.000,00 € 1.224.000,00 € 2016

Baustelleneinrichtung Anker 1,00 300.000,00 € 306.000,00 € 306.000,00 € 2016

Fixkosten Wasserhaltung 1,00 1.000.000,00 € 1.020.000,00 € 1.020.000,00 € 2016

Messtechnische Überwachung 1,00 500.000,00 € 510.000,00 € 510.000,00 € 2016

Zwischensumme 39.828.029,76 €

Einhausungsbauwerk Menge Einheitspreis Einheitspreis 2017 Kosten Information Stand

Spundwandverbau herstellen und zurückbauen 11.760,00 285,00 € 290,70 € 3.418.632,00 € Einheitspreis: KKK+ Verankerung 33052 2016

Bohrpfähle herstellen d=0,6m [m²] 180.000,00 1.044,00 € 1.064,88 € 191.678.400,00 € Einheitspreis: KKK 33062 + Ausprägung KKK 3306 2016

Bodenaushub [m³] 210.000,00 60,00 € 61,20 € 12.852.000,00 € 2016

WU-Betonsohle herstellen 36.320,00 650,00 € 663,00 € 24.080.160,00 € 2016

Deckel herstellen 37.411,50 550,00 € 561,00 € 20.987.851,50 € Länge x Breite x Höhe (durchschnittliche Breite des Bauwerks) 2016

Zwischensumme 253.017.043,50 €

Rampenbauwerk Menge Einheitspreis Einheitspreis 2017 Kosten Information Stand

Spundwandverbau herstellen und zurückbauen 6.720,00 285,00 € 290,70 € 1.953.504,00 € Einheitspreis: KKK+ Verankerung 33052 2016

Bohrpfähle herstellen [m²] 13.440,00 1.044,00 € 1.064,88 € 14.311.987,20 € Einheitspreis: KKK 33062 + Ausprägung KKK 3306 2016

Bodenaushub [m³] 68.324,00 60,00 € 61,20 € 4.181.428,80 € 2016

WU-Betonsohle herstellen 31.728,00 650,00 € 663,00 € 21.035.664,00 € 2016

Rückverankerung 31.728,00 550,00 € 561,00 € 17.799.408,00 € 2016

Zwischensumme 59.281.992,00 €

Konstruktive Ingenieurbauwerke Gewerk von km bis km Menge [Stk] Gesamtkosten Kosten 2017 Bauliche Erleichterung Kosten Information Stand

Signalausleger 0 106.800,00 € 113.337,01 € 0,00 0,00 € entfällt 2014

SÜ Feldweg Überanger KIB 51,155 4.062.326,92 € 4.310.973,83 € 0,50 2.155.486,91 € Dokument3_SignalauslegerSÜ_Feldweg_Überanger_IB 2014

EÜ An den Kämpen KIB 51,410 3.231.654,15 € 3.429.457,24 € 0,50 1.714.728,62 € Dokument4_EÜ_An den Kämpen_IB 2014

PU Düsseldorf Angermund KIB 51,980 2.965.876,01 € 3.147.411,35 € 1,00 3.147.411,35 € Dokument5_Angermund_VST 2014

SÜ Angermunder Straße KIB 52,050 5.674.898,88 € 6.022.248,09 € 0,75 4.516.686,07 € Dokument6_SÜ_Angermunder Str_IB 2014

SÜ Feldweg Überanger VA Straße 51,155 397.651,79 € 421.991,27 € 0,50 210.995,63 € Dokument7_SÜ_Feldweg_Überanger_VA 2014

SÜ Angermunder Straße L139 VA Straße 52,050 984.310,29 € 1.044.557,96 € 0,75 783.418,47 € Dokument8_SÜ_Angermunder_Straße_VA 2014

HP Düsseldorf Angermund VST 51,977 52,132 0,155 1.382.367,75 € 1.466.979,72 € 1,00 1.466.979,72 € Dokument9_HP_Angermund_VA 2014

EÜ An den Kämpen VA Straße 51,410 76.724,49 € 81.420,64 € 0,50 40.710,32 € Dokument10_EÜ_An den Kämpen_VA 2014

Zwischensumme 14.036.417,08 €

Schallschutzwände - Höhe [m] von km bis km Bahnseite Länge [m] Fläche [m²] Einheitspreis Einheitspreis 2017 Kosten Information Stand

3,0 50,965 51,045 bahnrechts 80,00 240,00 3.747,03 € 3.898,41 € 311.872,90 € 2015

4,0 51,045 51,161 bahnrechts 116,00 464,00 4.480,15 € 4.754,37 € 551.506,55 € 2014

4,0 52,152 52,750 bahnrechts 598,00 2392,00 4.480,15 € 4.754,37 € 2.843.111,33 € 2014

2,0 50,885 50,965 bahnlinks 80,00 160,00 3.054,65 € 3.241,61 € 259.329,10 € 2014

3,0 50,965 51,045 bahnlinks 80,00 240,00 3.747,03 € 3.976,38 € 318.110,36 € 2014

4,0 51,045 51,161 bahnlinks 116,00 464,00 4.480,15 € 4.754,37 € 551.506,55 € 2014

4,0 52,152 52,330 bahnlinks 178,00 712,00 4.480,15 € 4.754,37 € 846.277,29 € 2014

Zuschlag: Gründung auf Rampen 30% 1.450.631,03 € Faktor 1,3 im KKK 41042 2016

Zwischensumme 1248,00 4672,00 7.132.345,10 €

Schallschutz BüG von km bis km Strecke Bahnseite Länge [m] Einheitspreis Einheitspreis 2017 Kosten Information Stand

Köln -> Duisburg 50,320 51,161 2670 Richtungsgleis 841,00 125,00 € 130,05 € 109.372,05 € 2015

Duisburg -> Köln 50,320 51,161 2670 Gegenrichtungsgleis 841,00 125,00 € 130,05 € 109.372,05 € 2015

Köln -> Duisburg 50,320 51,161 2650 Richtungsgleis 841,00 125,00 € 130,05 € 109.372,05 € 2015

Duisburg -> Köln 50,320 51,161 2650 Gegenrichtungsgleis 841,00 125,00 € 130,05 € 109.372,05 € 2015

Köln -> Duisburg 52,152 52,750 2670 Richtungsgleis 598,00 125,00 € 130,05 € 77.769,90 € 2015

Duisburg -> Köln 52,152 52,750 2670 Gegenrichtungsgleis 598,00 125,00 € 130,05 € 77.769,90 € 2015

Köln -> Duisburg 52,152 52,750 2650 Richtungsgleis 598,00 125,00 € 130,05 € 77.769,90 € 2015

Duisburg -> Köln 52,152 52,750 2650 Gegenrichtungsgleis 598,00 125,00 € 130,05 € 77.769,90 € 2015

Zwischensumme 748.567,80 €

Passiver Schallschutz Anzahl Gebäude Einheitspreis Einheitspreis 2017 Kosten Information Stand

Schutzfälle 59 6.000 € 6.242,40 € 368.301,60 € Einheitspreis Schallschutz Tag+Nacht 2015

Zwischensumme 368.301,60 €

Erschütterungsschutz von km bis km Strecke Bahnseite Länge [m] Einheitspreis Einheitspreis 2017 Masse-Feder-System Kosten Information Stand

Köln -> Duisburg 50,64 52,43 2670 Richtungsgleis 1.790,00 440,00 € 448,80 € 5,5 4.418.436,00 € KKK 3219400 + Ausprägung 32143 2016

Duisburg -> Köln 50,64 52,43 2670 Gegenrichtungsgleis 1.790,00 440,00 € 448,80 € 5,5 4.418.436,00 € KKK 3219400 + Ausprägung 32143 2016

Köln -> Duisburg 50,64 52,43 2670 Richtungsgleis 1.790,00 440,00 € 448,80 € 5,5 4.418.436,00 € KKK 3219400 + Ausprägung 32143 2016

Duisburg -> Köln 50,64 52,43 2407 Gegenrichtungsgleis 1.790,00 440,00 € 448,80 € 5,5 4.418.436,00 € KKK 3219400 + Ausprägung 32143 2016

Köln -> Duisburg 50,64 52,43 2407 Richtungsgleis 1.790,00 440,00 € 448,80 € 5,5 4.418.436,00 € KKK 3219400 + Ausprägung 32143 2016

Duisburg -> Köln 50,64 52,43 2407 Gegenrichtungsgleis 1.790,00 440,00 € 448,80 € 5,5 4.418.436,00 € KKK 3219400 + Ausprägung 32143 2016

Zwischensumme 10.740,00 26.510.616,00 €

Nur gültig in Verbindung mit den Erläuterungen (Anlage 2a).

*Variante 2 mit Mindestbreite ist nicht genehmigungsfähig 1



Stand: 10.06.2017 Rhein-Ruhr-Express - PFB 3

Grobkostenschätzung - Variante 2.1* Offene Bauweise mit WU-Betonsohle (Erschütterungsschutz Masse-Feder-System)

Baukosten von km 50,32 bis 52,75

Bauliche Erweiterung durch Erschütterungsschutz Menge Einheitspreis Einheitspreis 2017 Kosten Information: 5cm Erhöhung; 5cm rechts + 5cm links des Gleises Stand

Bohrpfähle herstellen Einhausungsbauwerk [m²] 654,55 1.044,00 € 1.064,88 € 697.012,36 € Prozentuale Anrechnung bei Erhöhung um 5 cm 2016

Bohrpfähle herstellen Rampenbauwerk [m²] 48,87 1.044,00 € 1.064,88 € 52.043,59 € Prozentuale Anrechnung bei Erhöhung um 5 cm 2016

Bodenaushub Einhausungsbauwerk [m³] 3.300,59 60,00 € 61,20 € 201.996,07 € Prozentuale Anrechnung bei Verbreiterung um 60 cm 2016

Bodenaushub Rampen [m³] 1.073,85 60,00 € 61,20 € 65.719,90 € Prozentuale Anrechnung bei Verbreiterung um 60 cm 2016

WU-Betonsohle herstellen Einhausungsbauwerk 570,84 650,00 € 663,00 € 378.470,10 € Prozentuale Anrechnung bei Verbreiterung um 60 cm 2016

WU-Betonsohle herstellen Rampenbauwerk 498,67 650,00 € 663,00 € 330.619,47 € Prozentuale Anrechnung bei Verbreiterung um 60 cm 2016

Deckel herstellen 588,00 550,00 € 561,00 € 329.868,00 € Prozentuale Anrechnung bei Verbreiterung um 60 cm 2016

Rückverankerung 115,37 550,00 € 561,00 € 64.725,12 € Prozentuale Anrechnung bei Erhöhung um 5 cm 2016

Zwischensumme 2.120.454,62 €

Entwässerungseinrichtungen von km bis km Strecke Bahnseite Menge [Stk] Einheitspreis Einheitspreis 2017 Kosten Information Stand

Pumpwerk (Referenz KrBw Kalkum) 51,161 52,141 2,00 1.194.685,76 € 1.267.810,09 € 2.535.620,17 € 2014

Zwischensumme 2.535.620,17 €

Gleisanlagen von km bis km Strecke Bahnseite Länge [m] Einheitspreis Einheitspreis 2017 Kosten Information Stand

Rampe Süd 50,320 51,161 2670 Richtungsgleis 841,00 980,00 € 999,60 € 840.663,60 € KKK 3211200 2016

Rampe Süd 50,320 51,161 2670 Gegenrichtungsgleis 841,00 980,00 € 999,60 € 840.663,60 € KKK 3211200 2016

Rampe Süd 50,320 51,161 2650 Richtungsgleis 841,00 980,00 € 999,60 € 840.663,60 € KKK 3211200 2016

Rampe Süd 50,320 51,161 2650 Gegenrichtungsgleis 841,00 980,00 € 999,60 € 840.663,60 € KKK 3211200 2016

Rampe Süd 50,320 51,161 2407 Richtungsgleis 841,00 980,00 € 999,60 € 840.663,60 € KKK 3211200 2016

Rampe Süd 50,320 51,161 2407 Gegenrichtungsgleis 841,00 980,00 € 999,60 € 840.663,60 € KKK 3211200 2016

Rampe Nord 52,152 52,750 2670 Richtungsgleis 598,00 980,00 € 999,60 € 597.760,80 € KKK 3211200 2016

Rampe Nord 52,152 52,750 2670 Gegenrichtungsgleis 598,00 980,00 € 999,60 € 597.760,80 € KKK 3211200 2016

Rampe Nord 52,152 52,750 2650 Richtungsgleis 598,00 980,00 € 999,60 € 597.760,80 € KKK 3211200 2016

Rampe Nord 52,152 52,750 2650 Gegenrichtungsgleis 598,00 980,00 € 999,60 € 597.760,80 € KKK 3211200 2016

Rampe Nord 52,152 52,750 2407 Richtungsgleis 598,00 980,00 € 999,60 € 597.760,80 € KKK 3211200 2016

Rampe Nord 52,152 52,750 2407 Gegenrichtungsgleis 598,00 980,00 € 999,60 € 597.760,80 € KKK 3211200 2016

Einhausung 51,161 52,152 2670 Richtungsgleis 991,00 980,00 € 999,60 € 990.603,60 € KKK 3211200 2016

Einhausung 51,161 52,152 2670 Gegenrichtungsgleis 991,00 980,00 € 999,60 € 990.603,60 € KKK 3211200 2016

Einhausung 51,161 52,152 2650 Richtungsgleis 991,00 980,00 € 999,60 € 990.603,60 € KKK 3211200 2016

Einhausung 51,161 52,152 2650 Gegenrichtungsgleis 991,00 980,00 € 999,60 € 990.603,60 € KKK 3211200 2016

Einhausung 51,161 52,152 2407 Richtungsgleis 991,00 980,00 € 999,60 € 990.603,60 € KKK 3211200 2016

Einhausung 51,161 52,152 2407 Gegenrichtungsgleis 991,00 980,00 € 999,60 € 990.603,60 € KKK 3211200 2016

Zwischensumme 14.580,00 14.574.168,00 €

Planumsschutzschicht (PSS) von km bis km Strecke Bahnseite Länge [m] Einheitspreis Einheitspreis 2017 Kosten Information Stand

Rampe Süd 50,320 51,161 2670 Richtungsgleis 841,00 271,00 € 276,42 € 232.469,22 € 2016

Rampe Süd 50,320 51,161 2670 Gegenrichtungsgleis 841,00 271,00 € 276,42 € 232.469,22 € 2016

Rampe Süd 50,320 51,161 2650 Richtungsgleis 841,00 271,00 € 276,42 € 232.469,22 € 2016

Rampe Süd 50,320 51,161 2650 Gegenrichtungsgleis 841,00 271,00 € 276,42 € 232.469,22 € 2016

Rampe Süd 50,320 51,161 2407 Richtungsgleis 841,00 271,00 € 276,42 € 232.469,22 € 2016

Rampe Süd 50,320 51,161 2407 Gegenrichtungsgleis 841,00 271,00 € 276,42 € 232.469,22 € 2016

Rampe Nord 52,152 52,750 2670 Richtungsgleis 598,00 271,00 € 276,42 € 165.299,16 € 2016

Rampe Nord 52,152 52,750 2670 Gegenrichtungsgleis 598,00 271,00 € 276,42 € 165.299,16 € 2016

Rampe Nord 52,152 52,750 2650 Richtungsgleis 598,00 271,00 € 276,42 € 165.299,16 € 2016

Rampe Nord 52,152 52,750 2650 Gegenrichtungsgleis 598,00 271,00 € 276,42 € 165.299,16 € 2016

Rampe Nord 52,152 52,750 2407 Richtungsgleis 598,00 271,00 € 276,42 € 165.299,16 € 2016

Rampe Nord 52,152 52,750 2407 Gegenrichtungsgleis 598,00 271,00 € 276,42 € 165.299,16 € 2016

Zwischensumme 3.588,00 991.794,96 €

Oberleitung von km bis km Strecke Bahnseite Länge [m] Einheitspreis Einheitspreis 2017 Kosten Information Stand

Köln -> Duisburg 50,320 52,750 2670 Richtungsgleis 2.430,00 225,00 € 229,50 € 557.685,00 € 2016

Duisburg -> Köln 50,320 52,750 2670 Gegenrichtungsgleis 2.430,00 225,00 € 229,50 € 557.685,00 € 2016

Köln -> Duisburg 50,320 52,750 2407 Richtungsgleis 2.430,00 225,00 € 229,50 € 557.685,00 € 2016

Duisburg -> Köln 50,320 52,750 2407 Gegenrichtungsgleis 2.430,00 225,00 € 229,50 € 557.685,00 € 2016

Köln -> Duisburg 50,320 52,750 2650 Richtungsgleis 2.430,00 225,00 € 229,50 € 557.685,00 € 2016

Duisburg -> Köln 50,320 52,750 2650 Gegenrichtungsgleis 2.430,00 225,00 € 229,50 € 557.685,00 € 2016

Köln -> Duisburg (Oberleitung temporär) 50,320 52,750 2670 Richtungsgleis 2.430,00 225,00 € 229,50 € 557.685,00 € 2016

Duisburg -> Köln (Oberleitung temporär) 50,320 52,750 2670 Gegenrichtungsgleis 2.430,00 225,00 € 229,50 € 557.685,00 € 2016

Köln -> Duisburg (Oberleitung temporär) 50,320 52,750 2407 Richtungsgleis 2.430,00 225,00 € 229,50 € 557.685,00 € 2016

Duisburg -> Köln (Oberleitung temporär) 50,320 52,750 2407 Gegenrichtungsgleis 2.430,00 225,00 € 229,50 € 557.685,00 € 2016

Köln -> Duisburg (Oberleitung temporär) 50,320 52,750 2650 Richtungsgleis 2.430,00 225,00 € 229,50 € 557.685,00 € 2016

Duisburg -> Köln (Oberleitung temporär) 50,320 52,750 2650 Gegenrichtungsgleis 2.430,00 225,00 € 229,50 € 557.685,00 € 2016

Zwischensumme 29.160,00 6.692.220,00 €

Nur gültig in Verbindung mit den Erläuterungen (Anlage 2a).

*Variante 2 mit Mindestbreite ist nicht genehmigungsfähig 2



Stand: 10.06.2017 Rhein-Ruhr-Express - PFB 3

Grobkostenschätzung - Variante 2.1* Offene Bauweise mit WU-Betonsohle (Erschütterungsschutz Masse-Feder-System)

Baukosten von km 50,32 bis 52,75

Leit- und Sicherungstechnik Menge [Stk] Einheitspreis Einheitspreis 2017 Kosten Information Stand

Hauptsignal 2 21.000,00 € 21.420,00 € 42.840,00 € 2016

Mehrabschnittssignal 12 22.000,00 € 22.440,00 € 269.280,00 € 2016

Vorsignal 5 20.000,00 € 20.400,00 € 102.000,00 € 2016

Zusatzsignal 2 begriffig 17 7.000,00 € 7.140,00 € 121.380,00 € 2016

Achszählerabschnitt 33 21.000,00 € 21.420,00 € 706.860,00 € 2016

Linienzugbeeinflussung (LZB) 1 353.000,00 € 360.060,00 € 360.060,00 € 2016

Zwischensumme 1.602.420,00 €

Gleisrückbau von km bis km Strecke Bahnseite Länge [m] Einheitspreis Einheitspreis 2017 Kosten Information Stand

Köln -> Duisburg 50,320 52,750 2670 Richtungsgleis 2.430,00 30,00 € 30,60 € 74.358,00 € 2016

Duisburg -> Köln 50,320 52,750 2670 Gegenrichtungsgleis 2.430,00 30,00 € 30,60 € 74.358,00 € 2016

Köln -> Duisburg 50,320 52,750 2407 Richtungsgleis 2.430,00 30,00 € 30,60 € 74.358,00 € 2016

Duisburg -> Köln 50,320 52,750 2407 Gegenrichtungsgleis 2.430,00 30,00 € 30,60 € 74.358,00 € 2016

Köln -> Duisburg 50,320 52,750 2650 Richtungsgleis 2.430,00 30,00 € 30,60 € 74.358,00 € 2016

Duisburg -> Köln 50,320 52,750 2650 Gegenrichtungsgleis 2.430,00 30,00 € 30,60 € 74.358,00 € 2016

Zwischensumme 14.580,00 446.148,00 €

Rückbaumaßnahmen von km bis km Menge [m³] Menge [Stk] Einheitspreis Einheitspreis 2017 Kosten Information Stand

Gewerbehalle Wacholder Str. 51,182 51,243 12.000,00 1 30,00 € 30,60 € 367.200,00 € 2016

Gewerbehalle Wacholder Str. 51,243 51,285 8.000,00 1 30,00 € 30,60 € 244.800,00 € 2016

Gebäude 51,355 51,373 2.000,00 1 30,00 € 30,60 € 61.200,00 € 2016

Garagen (10 Stk. An den Kämpen) 51,425 51,451 60,00 10 30,00 € 30,60 € 18.360,00 € 2016

Garage 51,855 51,873 60,00 1 30,00 € 30,60 € 1.836,00 € 2016

Garage 51,901 60,00 1 30,00 € 30,60 € 1.836,00 € 2016

Weg - Verlegung Pannschoppen 50,88 50,99 300,00 1 25,00 € 25,50 € 7.650,00 € 2016

Gebäude Zur Lindung 51,4 51,415 400,00 1 30,00 € 30,60 € 12.240,00 € 2016

Gewerbehalle Wacholder Str. 51,3 51,32 6.000,00 1 30,00 € 30,60 € 183.600,00 € 2016

Gebäude An den Kämpen 51,35 51,37 700,00 1 30,00 € 30,60 € 21.420,00 € 2016

Gebäude An den Kämpen 51,38 51,4 700,00 1 30,00 € 30,60 € 21.420,00 € 2016

Gebäude An den Kämpen 51,42 51,45 1.000,00 1 30,00 € 30,60 € 30.600,00 € 2016

Gebäude Sengelsweg 51,77 51,79 500,00 1 30,00 € 30,60 € 15.300,00 € 2016

Gebäude Sengelsweg 51,81 51,82 400,00 1 30,00 € 30,60 € 12.240,00 € 2016

Gebäude An den Linden 51,85 51,86 400,00 1 30,00 € 30,60 € 12.240,00 € 2016

Gebäude An den Linden 51,87 51,89 1.000,00 1 30,00 € 30,60 € 30.600,00 € 2016

Zwischensumme 1.042.542,00 €

Flächeninanspruchnahme [m²] (dauerhaft) Menge Einheitspreis Einheitspreis 2017 Kosten Information Stand

Flächeninanspruchnahme [m²] (dauerhaft) 11.600,00 750,00 € 750,00 € 8.700.000,00 € Boris.NRW 2017

Zwischensumme 8.700.000,00 €

Sonstiges Menge Einheitspreis Einheitspreis 2017 Kosten Information Stand

Zusätzliche Aufzugsanlagen: Zugang zum Bahnsteig 2 214.000,00 € 218.280,00 € 436.560,00 € KKK 4061000 2016

Zwischensumme 436.560,00 €

Sicherungsleistungen Anteil Kosten

6,00% 26.403.914,44 €

Zwischensumme 26.403.914,44 €

Gesamtbaukosten Kosten

Summe aller Baukosten 466.469.155,02 €

Zwischensumme 466.469.155,02 €

Planungskosten Anteil Planungskosten

Planungskostenpauschale BUND 18,00% 83.964.447,90 €

Zwischensumme 83.964.447,90 €

Gesamtsumme Variante 2.1 550.433.602,93 €

Kosten betragen 6% der Baukosten

Nur gültig in Verbindung mit den Erläuterungen (Anlage 2a).

*Variante 2 mit Mindestbreite ist nicht genehmigungsfähig 3


